PAGE  

Проект договора
ДОГОВОР ПОДРЯДА № 

на выполнение работ по разработке систем удаленного мониторинга параметров когенерационных установок котельной № 34, № 44 и Левобережной котельной, 
МУП «Теплоэнерго» г. Великий Новгород.
г.                                                                                                   
 
                     «____»________2014 г.
1. СТОРОНЫ ДОГОВОРА

Муниципальное унитарное предприятие «Теплоэнерго», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ________________________, действующего на основании ________, с одной стороны, и

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _______________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить, в установленные настоящим Договором сроки, следующие работы:
2.1.1. Разработать Рабочую документацию:

2.1.1.1. Модернизация электроснабжения и теплового хозяйства котельной № 34 МУП «Теплоэнерго». Система передачи информации и технологических параметров г. Великий Новгород. 
2.1.1.2. Модернизация электроснабжения и теплового хозяйства котельной № 44 МУП «Теплоэнерго». Система передачи информации и технологических параметров г. Великий Новгород.

2.1.1.3. Модернизация электроснабжения и теплового хозяйства Левобережной котельной МУП «Теплоэнерго». Система передачи информации и технологических параметров г. Великий Новгород.

2.1.2. Технические и другие требования, в том числе требования к объему Работ, составу и содержанию передаваемых по настоящему Договору Подрядчиком Заказчику материалов (результата работ), органы, в которых Рабочая документация подлежит согласованию, перечень исходно-разрешительной документации определяется Заданием на проектирование,  определенном в Приложении № 4 к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью. 

2.2. Осуществить поставку оборудования согласно Спецификации поставляемого оборудования (Приложение № 2), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.3. На основании разработанной Подрядчиком Рабочей документации выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы на объектах: котельная № 34, № 44 и ЛБК МУП «Теплоэнерго», г. Великий Новгород.

2.4. При одновременном указании в тексте Договора на разработку Рабочей документации и на строительно-монтажные и пусконаладочные работы – Работа.

2.5. Заказчик обязуется принять работы, фактически выполненные Подрядчиком по Договору, и оплатить их в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

2.6. Для выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик без согласования или иного подобного одобрения вправе привлекать третьих лиц.
2.7.  В случае возникновения необходимости проведения внеплановых дополнительных работ, их стоимость определяется в соответствии с их объемом и согласовывается сторонами дополнительно. Стороны определяют их объем, сроки выполнения, стоимость, порядок оплаты  в дополнительном соглашении к  Договору.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Стоимость Работ, поручаемых Подрядчику по настоящему договору, определяется проектно-сметной документацией, разрабатываемой Подрядчиком и согласованной с Заказчиком (Приложение № 1 к настоящему Договору), и составляет: _________________ (_______________) рублей ___ копеек, в том числе НДС (18%) _____________(____________).
3.2. Все изменения первоначальной цены Работ оформляются дополнительным соглашением, подписанным обеими сторонами.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Выполнение работ производится поэтапно, в соответствии с Календарным планом производства работ, который является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 3).
4.2. Срок выполнения работ, являющихся предметом данного договора, исчисляется с момента получения предоплаты (в порядке, изложенном в п.5.2), и составляет шесть календарных месяцев.
4.3. Если Заказчик не выполнит (исполнит ненадлежащим образом) в срок все или часть своих обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, то Подрядчик вправе продлить (перенести) сроки выполнения Работ на соответствующий период неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заказчиком своих обязательств. Продление (перенос) сроков выполнения Работ оформляется соответствующим дополнительным соглашением. Если при исполнении настоящего Договора потребуется согласование, то сроки проведения строительно-монтажных и пусконаладочных работ переносятся на период времени, в течение которого будет осуществляться согласование, в порядке, предусмотренном настоящим пунктом. 

4.4. В случае, когда в ходе осуществления Договора возникнет необходимость внесения изменений в график производства работ, эти изменения должны совершаться по согласию обеих сторон и оформляться дополнительным соглашением.
4.5. Подрядчик несет ответственность за нарушение конечного срока работ, согласно разделу 8, настоящего договора и обязан согласовывать с Заказчиком график производства работ в случае нарушения промежуточных сроков работ.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

5.1. Заказчик производит оплату в следующем порядке:
5.2. Заказчик выплачивает Подрядчику в порядке предварительной оплаты аванс в размере 50% стоимости  Работ в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания настоящего Договора. 
5.3. Окончательный расчет производится не позднее 5 (пяти) банковских дней после подписания Сторонами приемо-сдаточных документов, перечисленных в п. 8.2 настоящего Договора.

5.4. Заказчик считается исполнившим свою обязанность по оплате с момента зачисления соответствующей суммы на расчетный счет Подрядчика.

6. ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН

Заказчик имеет право:

6.1. Проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком.
6.2. При обнаружении недостатков, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков.

В целях исполнения настоящего Договора Заказчик обязан:

6.3. Назначить ответственных представителей Заказчика для освидетельствования и приемки работ и подписания приемо-сдаточной документации. 

6.4. Непосредственно перед началом проведения строительно-монтажных и пусконаладочных работ обеспечить условия, необходимые для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, в том числе: своевременно осуществлять оплату, необходимую для начала (производства) Работ; предоставить исходную документацию, техническое задание, необходимые для проектирования, предоставить материалы (оборудование) – если эта обязанность возлагается на Заказчика, обеспечивать беспрепятственный допуск сотрудников Подрядчика к месту проведения строительно-монтажных работ, внос и вынос  оборудования, материалов и инструментов Подрядчика, в том числе автотранспортом.

6.5. Передать по Акту объект (помещения) Подрядчику для проведения строительно-монтажных работ; обеспечивать подключение электрооборудования Подрядчика; помещение для надежного хранения инструментов Подрядчика, а также материалов, оборудования; производить необходимые отключения и включения электропитания на объекте, по требованию Подрядчика; обеспечивать надлежащую охрану материалов, оборудования и другого имущества, используемых Подрядчиком при выполнении им строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

6.6. Провести инструктаж персонала Подрядчика по технике безопасности, внутреннего распорядка на объекте (в помещениях) Заказчика. 

6.7. Обязательства Подрядчика по отношению к указанным в п.п. 6.3 – 6.6 обязанностям Заказчика является встречными и обусловлены их исполнением Заказчиком.

6.8. По требованию Подрядчика, в указанный им срок, предоставить разрешительную документацию на выполнение Работ, полученную в установленном законодательством Российской Федерации и местными законодательными органами порядке.

Подрядчик имеет право:

6.9. По письменному согласованию с Заказчиком для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, привлекать третьих лиц.

В целях исполнения настоящего Договора Подрядчик обязан:
6.10. Обеспечить своевременное и качественное выполнение работ в соответствии с настоящим Договором и требованиями эксплуатационно-технической и нормативной документациями.

6.11. Предоставить возможность Заказчику получать в согласованных объемах, порядке и сроках информацию о ходе выполнения работ по настоящему Договору.

6.12. Обеспечить доставку необходимых для выполнения работ материалов, конструкций, деталей в соответствии с графиком производства работ.

6.13. Обеспечить выполнение своим персоналом правил внутреннего трудового распорядка, установленного на объекте выполнения работ, соблюдение правил и норм охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей природной среды в части выполняемых Работ.

7. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

7.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, выполняются Подрядчиком поэтапно в сроки, предусмотренные Календарным планом (Приложение № 3 настоящего Договора). Все документы и материалы передаются Сторонами по актам приема-передачи.

7.1.1. Между представителями Заказчик и Подрядчика будут при необходимости производиться совещания по согласованию возникающих вопросов.

7.2. Разработка Рабочей документации: 

7.2.1. Разработка Рабочей документации осуществляется Подрядчиком на основании Задания на проектирование, разработанного Подрядчиком и утвержденного Заказчиком. 

7.2.2. В процессе выполнения Работ, но не позднее 10-дневного срока (см. Календарный план) до истечения соответствующего срока разработки Рабочей документации Заказчик вправе, по согласованию с Подрядчиком, вносить изменения в Техническое задание и/или иную исходную документацию при условии, что вызываемые этим дополнительные работы по проектированию не меняют характера разрабатываемой Рабочей документации.

7.2.3. Если в результате изменений (п. 7.2.2. настоящего Договора) возникнет необходимость в переделке ранее выполненных работ или возникнет необходимость в проведении дополнительных работ, Подрядчик сообщает об этом Заказчику в письменной форме. 

7.2.4. В случае непредставления Заказчиком ответа на сообщение Подрядчика в течение 3 (трех) дней с момента направления указанного сообщения (п. 7.2.3 настоящего Договора) Подрядчик обязан приостановить разработку Рабочей документации, с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет Заказчика. Заказчик освобождается от возмещения этих убытков, если докажет отсутствие необходимости в переделке или проведении дополнительных работ по проектированию. При этом сроки выполнения работ по проектированию продлеваются в бесспорном порядке без составления дополнительного соглашения на период, в течение которого Заказчик не представляет ответ на сообщение Подрядчика. 

7.2.5. При согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных работ Подрядчик вправе отказаться от их выполнения лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика либо не могут быть выполнены Подрядчиком по независящим от него причинам. Сроки выполнения Работ в данном случае продлеваются на период, необходимый Подрядчику для переделки ранее выполненных работ или проведения дополнительных работ по проектированию, а также на период времени, в течение которого заключалось соответствующее дополнительное соглашение. Продление срока и цена дополнительных работ по проектированию оформляются дополнительным соглашением. 

7.3. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы: 

7.3.1. Объем и содержание строительно-монтажных и пусконаладочных работ и другие предъявляемые к ним и к сдаче работ требования, а также используемые материалы (оборудование) определяются Рабочей документацией и Техническим заданием на проектирование.  

7.3.2. Заказчик, в  соответствии с п. 6.3. настоящего Договора, назначает на объект своего уполномоченного представителя, который от имени Заказчика, совместно с Подрядчиком, оформляет приемо-сдаточные акты. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

7.3.3. При внесении Заказчиком изменений в Рабочую документацию, в связи с которыми возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и увеличении сметной цены, Стороны действуют в порядке, изложенном в п.п. 7.2.3. – 7.2.5. настоящего Договора.

8. ПОРЯДОК ПРИЕМА-СДАЧИ РАБОТ

8.1.  Подрядчик считается исполнившим свою обязанность по разработке проектной документации, а результат работ считается переданным Заказчику с момента утверждения Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ (далее – приемо-сдаточный документ).

8.2. Подрядчик считается исполнившим свою обязанность по выполнению  строительно-монтажных и пусконаладочных работ, а результат работ считается переданным Заказчику с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (далее – приемо-сдаточные документы). Подрядчик после завершения всех работ и подписания приемо-сдаточной документации оформляет акт приемки проектных работ, акт приемки-передачи оборудования, акты выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости по форме КС-3 на весь объем выполненных работ. В течение пяти дней после их подписания Подрядчик выписывает счет-фактуру на общую сумму договора.

8.3.   Заказчик обязан в течение 3 (Трех) календарных дней с момента представления результата работ и приемо-сдаточной документации утвердить ее либо представить мотивированный отказ от утверждения. В случае мотивированного отказа Заказчика от утверждения Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

8.4. В случае отсутствия мотивированного отказа Заказчика от утверждения приемо-сдаточной документации в срок, указанный в п. 8.3. настоящего Договора, она считается утвержденной и подлежит оплате в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За просрочку сроков выполнения работ Заказчик имеет право предъявить Подрядчику требование об уплате пени в размере 0,1% от стоимости не выполненных работ за каждый день просрочки, до погашения отставания, но не более 10 % от стоимости подлежащих выполнению работ.

9.2. В случае задержки срока оплаты работ Подрядчик имеет право предъявить Заказчику требования об уплате пени в размере 0,1% от стоимости не оплаченных работ за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы подлежащей оплате.
9.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между сторонами.

10.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий, путем переговоров стороны передают их на рассмотрение арбитражного суда или суда в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

11. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

11.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

11.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 12 месяцев со дня подписания сторонами акта выполненных работ.

11.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные Подрядчиком, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

11.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также в случае нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Если в ходе исполнения Договора возникает необходимость изменения отдельных его статей, в том числе договорной цены, то эти изменения, с обоюдного согласия, должны быть оформлены и подтверждены сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Договору, которое с момента подписания становится неотъемлемой его частью.

12.2. Настоящий Договор вступает в силу от даты его подписания обеими сторонами и действует до окончания выполнения работ. По окончании срока действия договора Стороны подписывают акт сверки взаимных расчетов.

12.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон, один экземпляр для Заказчика и один для Подрядчика.

12.4. Договор и другие, в т.ч. и платёжные документы, могут быть переданы с помощью электронно-технической связи (факсы, модемы и т.п.), затем оригиналы документов отправляются по почте заказным отправлением.
12.5. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

Приложения:

1. Сводный сметный расчет с приложениями.

2. Спецификация поставки оборудования.

3. Календарный план производства работ.

4. Задание на проектирование.
13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	         ПОДРЯДЧИК:
	
	         ЗАКАЗЧИК: 

	
	
	МУП «Теплоэнерго»

173015, г. Великий Новгород,

ул. Нехинская, д.1а

ИНН 5321 058 844   КПП 532 150 001

	
	
	Р/с 4070 2810 0000 0010 1346

К/с 3010 1810 9000 0000 0775

в ЗАО НКБ "Славянбанк"

БИК 044 959 775

	
	
	

	__________________ /_____________________
	
	__________________ /_________________

	______ __________________ 2014 г.
	
	______ __________________ 2014 г.

	м.п.
	
	м.п.


________________Подрядчик

___________________Заказчик

 Договор №  от ______2014 г. 
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